

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

**Telki, Rákóczi utca (Közösségi ház – Rákóczi utca 37. közötti szakasz) útfelújítási munkáinak
elvégzésére**

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Telki Község Önkormányzata	
Székhelye: 2089 Telki, Petőfi u.1.	
Adószáma:	15734862-2-13
Képviseli:	Deltai Károly polgármester

mint megrendelő - a továbbiakban **Megrendelő**,

másrészről Telki község Képviselő-testülete által kiírt pályázat nyertese a 98/2021. (X.04.) Önkormányzati határozata alapján:

PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.	
Székhelye: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.	
Adószáma: 10429549-2-13	Cégjegyzékszám: 13-09-061982
Bankszámlaszám:	██████ Bank Nyrt. ██

mint vállalkozó - a továbbiakban **Vállalkozó** - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1.) A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja Telki Község Önkormányzat területén lévő Telki, Rákóczi utca (Közösségi ház – Rákóczi utca 37. közötti szakasz) útfelújítási munkáinak elvégzését.

Az építési munkák helye: **2089 Telki Község Rákóczi utca területe.**

- 2.) Vállalkozó az építési-műszaki előírások (Útügyi Műszaki Előírások), a pályázat dokumentumai, valamint a megajánlott egységárajánlat – melyek a szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik – alapján köteles az 1. pontban megjelölt munkákat megvalósítani.
- 3.) A munkálatok kezdete, a munkaterület átadása: a szerződés aláírását követő 1 napon belül (2021. 10. 19-ei munkakezdéssel).
- 3.1.) **Megrendelő** köteles a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni.
- 4.) A munkálatok elvégzésének befejezési (végső) határideje: **2021. 11. 30.**
 - 4.1.) A munka befejezésekor a szerződő felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet készítenek.
 - 4.2.) **Megrendelő** előteljesítést előzetes egyeztetés után fogad el.

- 8.4.) **Vállalkozó** köteles tanúsítani az elvégzett munka minőségét. Ennek érdekében a szerződés megkötését követően, de legkésőbb a munkaterület átadásakor és a munkavégzés megkezdése előtt köteles elkészíteni és **Megrendelő** képviselőjének átadni a szerződés tárgyára vonatkozó mintavételi és minősítési tervet.
- 8.5.) **Vállalkozó** - minőségi vita esetén - a minőséget akkreditált, minőségtanúsítási joggal rendelkező laboratóriumokban köteles ellenőriztetni.
- 8.6.) A szerződés szerinti megfelelően benyújtott számla írásos igazolása melletti elfogadása nem zárja ki **Megrendelő** utólagos minőségi követeléseit.
- 9.) **Vállalkozó** köteles naprakész felmérési naplót, valamint építési naplót vezetni az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően és azt a szerződés teljes időtartama alatt (munkavégzés esetén) a helyszínen, elérhető helyen tartani.

- 10.) A szerződés teljesítésével kapcsolatosan együttműködők megnevezése:

Megrendelő képviselője:	Deltai Károly polgármester
Megrendelő címe:	2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.
Megrendelő telefonszáma:	██████████

Megrendelő szerződés teljesítésével megbízott képviselője:	Hoós Péter településüzemeltetési ügyintéző
Megrendelő megbízottjának címe:	2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.
Megrendelő megbízottjának telefonszáma:	██████████

Műszaki ellenőr:	Hoós Péter településüzemeltetési ügyintéző
Műszaki ellenőrzést végző címe:	2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.
Műszaki ellenőrzést végző telefonszáma:	██████████

Vállalkozó képviselője:	Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
Vállalkozó címe:	2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
Vállalkozó telefonszáma:	██████████

Vállalkozó szerződés teljesítésével megbízott képviselője:	Révész Balázs főépítésvezető
Vállalkozó megbízottjának címe:	2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
Vállalkozó megbízottjának telefonszáma:	██████████

- 10.1.) Az építési területek építési munkák alatti elkorlátozásáról, elkerítéséről, szükség szerinti őrzéséről és mindennemű védelméről **Vállalkozónak** kell gondoskodnia.
- 10.2.) **Vállalkozó** köteles az 1993. évi XCIII. törvényt és az összes vonatkozó munkavédelmi, egészség-védelmi és tűzrendészeti előírást betartani és különös figyelmet kell fordítania az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény és a Környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Törvény betartására. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a **Vállalkozót** terhelik.
- 10.3.) A munkahelyen és a **Vállalkozó** által igénybevett területeken a forgalomirányítás, figyelmeztető és jelző táblák elhelyezése **Vállalkozó** feladata.
- 10.4.) **Vállalkozó** köteles biztosítani **Megrendelő** képviselőjében eljáró személyek részére az építéshelyre való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és ellenőrzést. Ennek érdekében **Vállalkozó** köteles a helyszínen tartani a munkavégzéshez szükséges dokumentációkat, szabványokat (utasításokat, irányelveket), illetve szükség esetén azokat haladéktalanul be kell szerezni. ██████████

- 10.5.) **Vállalkozó** köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban a számlázáshoz igazodóan írásos jelentést készíteni.
- 10.6.) Felek megállapodnak abban, hogy az eltakarásra kerülő munkák elkészültét **Megrendelő** képviselője a **Vállalkozó** előzetes írásbeli értesítése alapján ellenőrzi, legkésőbb 3 napon belül. Eltakarni csak a **Megrendelő** képviselője, Műszaki ellenőre hozzájárulása után lehet. A hozzájárulás nem mentesíti **Vállalkozót** teljes körű felelőssége alól.
- 10.7.) **Vállalkozó** munkavégzését **Megrendelő** bármikor ellenőrizheti, észrevételeit köteles írásban rögzíteni elsősorban az építési naplóban, ennek hiányában jegyzőkönyvben vagy levélben. Ha azt tapasztalja, hogy észrevétele ellenére **Vállalkozó** dolgozói megsértik a munka- és tűzvédelmi előírásokat, megtilthatja a szabályt sértők belépését a **Megrendelő** területére. Élet és vagyonbiztonság megsértése esetén **Megrendelő** a munkát azonnali hatállyal leállíthatja.
- 10.8.) **Vállalkozó** a munkát - **Megrendelő** egyidejű értesítése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha olyan körülmények állnak elő, melyek veszélyesek dolgozók életére, vagy egészségére.
- 10.9.) **Vállalkozó** köteles **Megrendelőt** haladéktalanul értesíteni, ha munkájában olyan körülmény merül fel, ami a határidőt veszélyezteti, vagy a tervezettől eltérő műszaki megoldást eredményezhet.
- 10.10.) **Vállalkozó** köteles a munkába bevont összes személy és vállalkozó tevékenységét összehangolni és biztosítani a megfelelő feltételeket.
- 10.11.) A felvonulási és ideiglenes építmények, azok helykialakítása, őrzése és megóvása **Vállalkozó** feladata. A felvonulási és tároló helyek tervezett megoldását **Megrendelővel** előzetesen jóvá kell hagyatni.
- 10.12.) **Vállalkozó** köteles konténerben gyűjteni és folyamatosan elszállítani a munkák során keletkező törmeléket, hulladékokat.
- 10.13.) Ha **Megrendelő** területén, vagy a munkavégzés során más területen a **Vállalkozó**, vagy a vele szerződésben álló más vállalkozók, beszállítók kárt okoznak, beleértve az őrzési hiányosságokat is, annak minden következménye **Vállalkozót** terheli.
- 10.14.) **Vállalkozónak** kerülnie kell a környezet szennyezését, az általa esetlegesen beszennyezett területet megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben **Megrendelő** jogosult saját költségén, de **Vállalkozó** terhére a szennyeződést megszüntetni.
- 10.15.) **Vállalkozó** köteles a munkavégzés megkezdése előtt az érintett lakosságot postaláda útján értesíteni a várható korlátozásokról és a kivitelezés időtartamáról. Az értesítő levél digitális állományát Telki Polgármesteri Hivatal muszak@telki.hu email címre is meg kell küldeni előzetesen, hogy az önkormányzat honlapján közzé tehető legyen a kivitelezés megkezdése előtt.
- 11.) **Vállalkozó** a szerződés szerinti munka elvégzéséhez alvállalkozót csak a **Megrendelő** előzetes hozzájárulásával foglalkoztat, azok magatartásáért és munkavégzéséért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
- 11.1.) A **Vállalkozó** garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a Társadalombiztosításnál be van jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik.
- 11.2.) A **Vállalkozó** garantálja, hogy az általa már megjelölt alvállalkozóin kívül másokkal nem köt szerződést, illetve másoknak nem ad megbízást.
- 11.3.) A bevont alvállalkozók személyében történő változtatást csak kivételes esetben és indokoltan, a **Megrendelő** előzetes jóváhagyásával lehet végrehajtani.
- 11.4.) Az alvállalkozó további alvállalkozót nem foglalkoztathat.
- 12.) A szerződés szerinti munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges szakhatósági, illetve egyéb engedélyek megszerzése a **Megrendelő** feladata. Az ezzel kapcsolatos esetleges vitákból eredő jogkövetkezmények a **Megrendelőt** terhelik. A kivitelezéssel kapcsolatos esetleges hatósági intézkedésekből, bírságból eredő következmények a **Vállalkozót** terhelik.

- 13.) A műszaki szükségességből, vagy a műszaki ellenőr intézkedéséből eredő pótmunkákat csak a **Megrendelő** képviselőjének előzetes írásbeli (naplóbejegyzés, vagy levél útján közölt) jóváhagyásával, kalkuláció benyújtásával és annak elfogadásával lehet végezni.
- 14.) **Vállalkozó** teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a hatósági és szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és első osztályú (I. o.) minőségben elvégzi, valamint rendeltetésszerű használatra alkalmas módon **Megrendelő** részére átadja.
- 15.) A kivitelezés teljes befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A **Vállalkozó** köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a **Megrendelőt** legalább 7 nappal előbb értesíteni, a **Megrendelő** pedig köteles az eljáráson részt venni.
Az átadás-átvételi eljárás megindítása során a **Vállalkozó** köteles **Megrendelő** részére átadni a beépített anyagok megfelelőségi igazolását a műszaki átadási értesítővel egy időben.
- 15.1.) A műszaki átadás megkezdéséig **Vállalkozónak** le kell bonyolítania a szükséges méréseket, vizsgálatokat és ezek bizonylatait az átadási dokumentációhoz mellékelni kell.
- 15.2.) A műszaki átadás megkezdése előtt 3 munkanappal a **Megrendelő** részére át kell adni a beépített anyagok, szerkezetek megfelelőségi és minőségi igazolását. Amennyiben **Vállalkozó** az átadási dokumentációt a **Megrendelő** felszólítása ellenére nem készíti el, **Megrendelőnek** jogában áll saját hatáskörében **Vállalkozó** költségén elkészíttetni és az így keletkezett költségét **Vállalkozó** végszámlája terhére érvényesíteni.
- 15.3.) Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés vonatkozó kikötései érvényesek.
- 15.4.) A szerződés 4. pontja szerinti befejezési határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha addig az átadás-átvételi eljárás is lezárul.
- 16.) **Vállalkozó** az elvégzett munkákra a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerint **36** hónap garanciális-, és a Ptk. szerinti, továbbá az "egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről" szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet alapján, a rendelet szerinti szerkezeti elemekre (és berendezésekre) a jogszabályban előírt idejű - szavatossági kötelezettséget vállal. A **Vállalkozó** a garancia és szavatossági kötelezettségek mellett a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági időt vállalja.
- 16.1.) A szerződés teljesítése során a beépített anyagoknál a vonatkozó nemzeti szabványok szerinti követelményeket be kell tartani.
- 16.2.) A **Vállalkozó** által vállalt garanciális- és szavatossági (jótállási) időn belül előforduló hibákat **Vállalkozó** köteles a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül kijavítani, a kijavításra **Megrendelővel** egyeztetett határidőt rögzíteni.
- 16.3.) Amennyiben **Vállalkozó** a 16.2.) pontban foglaltaknak nem tesz eleget, **Megrendelő** jogosult a hibákat más vállalkozóval elvégeztetni **Vállalkozó** terhére.
- 16.4.) Az utó-felülvizsgálat a műszaki átadást követő egy éven belül történik. Az eljárást **Megrendelő** képviselője hívja össze. Meghívójához mellékeli az általa összeállított hibajegyzéket. A hibajegyzékben szereplő hiányosságok kijavítására a 16.2.) pontban leírtak vonatkoznak.
- 17.) A **Vállalkozó** a hatósági és ügyi műszaki szabályzatok-, előírások szerint köteles tevékenységét végezni. Az előírásoktól történő eltéréssel kapcsolatos következmények és esetlegesen felmerülő bírságok a **Vállalkozót** terhelik.
- 18.) Az építési napló nem, vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a **Vállalkozót** terhelik. A **Vállalkozó** a megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a megrendelői utasítás írásban, a szerződésnek megfelelő formában történt.

- 19.) A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.
A **Vállalkozó** értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyagdját, költségeit, határidejét, valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a **Megrendelő** értesítési kötelezettsége a fizetéssel kapcsolatos kérdésekre terjed ki.
- 19.1.)Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is. Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon, távirati úton megtett nyilatkozat is.
- 19.2.)Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés, vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.
- 20.) Aki a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bebizonyítható, hogy a szerződés teljesítése érdekében mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható, tehát végtlen a szerződés megszegésében.
- 20.1.)A szerződésnek nem megfelelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződéses igények érvényesítéséről.
- 20.2.)A szerződésszegő fél kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen vagy hibásan teljesít.
- 20.3.)A kötbér a részteljesítéseket is beleértve, az ellenszolgáltatás után jár. Alapja:
– késedelem esetén a késedelem időtartama,
– hibás teljesítés esetén a hibás rész-teljesítés ellenértéke.
- 20.4.)A kötbér mértéke:
– késedelem esetén: napi **50.000,- Ft**,
– hibás teljesítéskor: a hibás részteljesítés értékének 25 %-a.
- 20.5.)Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az esetleges kötbér elszámolásának módja elsődlegesen az egyeztetett összeg árengedmény formájában történő elszámolása az esedékes számlákban.
- 20.6.)**Megrendelő** - a **Vállalkozó** hibájából bekövetkező - 30 napot meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.
- 20.7.)Jelen szerződés tárgyára tekintettel a Ptk. szerinti felelősség (eredményfelelősség) érvényesül.
- 21.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben **Megrendelő** rajta kívül álló ok miatt kénytelen a szerződést felfüggeszteni, a megvalósult munkák és leszállított, illetve igazoltan beszerzett anyagok kifizetése mellett kártérítés mellőzésével elállhat a szerződés teljesítésétől.
- 22.) **Megrendelő** jogosult a szerződés teljesítését bármikor felfüggeszteni. **Vállalkozó** kötelessége ebben az esetben:
- azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben,
- megszüntetni a beszerzéseket és további megrendeléseket,
- sürgősen megtenni minden ésszerű erőfeszítést az összes megrendelés, alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, hogy a feltételek kielégítőek legyenek **Megrendelő** számára,
- minden más intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet a felfüggesztéssel járó költségeket,
- megtenni az intézkedéseket a munkahely biztonságának fenntartására.
A szerződés felfüggesztéséért a **Vállalkozó**t a Ptk. alapján kártalanítani kell. A felfüggesztés megszüntetésekor **Vállalkozó** köteles a munkát folytatni az újratárgyalt feltételek figyelembevételével.
- 23.) **Megrendelő** jogosult a szerződést részben, vagy egészben felbontani, amennyiben a **Vállalkozó**


- olyan munkát végez, ami nem elégíti ki a szerződés követelményeit,
 - olyan alvállalkozót foglalkoztat, melyet nem hagyatott jóvá a **Megrendelővel**, munkavállalói, illetve alvállalkozói nem felelnek meg a törvényi előírásoknak,
- Ha az előbbiek közül bármelyik fennáll, a **Megrendelőnek** írásban kell közölnie **Vállalkozóval**, hogy mulasztás miatt felbontja a szerződést, valamint annak indokait.


- 24.) Mulasztás miatti felbontás után **Vállalkozó** kötelessége
- azonnal beszüntetni a munkát és leállítani a beszerzéseket az értesítésben kiadott napon és terjedelemben,
 - minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és átadása a **Megrendelőnek**, melyet **Vállalkozó** leszállított az adott munkához,
 - együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák elrendezésében, így a károk mérséklésében.
- 25.) Továbbra is a szerződés szerint kell eljárni a szerződés azon részére, amelyre nem vonatkozik a felbontás és felfüggesztés.
- 26.) Megrendelő megszüntetheti a szerződést részben, vagy egészben, minden jogi eljárás mellőzésével, ha a **Vállalkozó** csődbe megy, vagy csődeljárási bírósági határozat következtében elveszti rendelkezési jogát.
- 27.) Felek a szerződésből eredő jogvita esetén a **Megrendelő** székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező Budakörnyéki bíróság illetékességét kötik ki.
- 28.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- 29.) Jelen szerződés elválaszthatatlan része a Pályázat – **Megrendelő**, vagy **Vállalkozó** által készített – összes dokumentuma és a szerződés 1. sz. melléklete.

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint azt akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá.


Telki, 2021. október (hó) 18. (nap)

PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT


 Telki község Önkormányzat
 Deltai Károly
 polgármester
 Megrendelő


PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
 Somogyi Lajos
 ügyvezető igazgató
 Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:



 Kovács Erika pénzügyi csoportvezető

1. sz. Melléklet: Telki, Rákóczi utca útfelújítása (Közösségi ház – Rákóczi utca 37. között) pályázat egységár kimutatása



PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984
E-mail: puhitarn @ puhitarn.hu
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2021. szeptember 3.

Előadó: Révész Balázs

Tárgy: Árajánlat

Ikt.szám: A- 189 /2021.

Telki Község Önkormányzata

Hoós Péter úr részére

Telki

Petőfi Sándor utca 1.
2089

Megkeresésükre és a rendelkezésre álló költségvetés alapján elkészítettük és mellékelten megküldjük tételes árajánlatunkat a *Telki, Rákóczi utca útfelújítása (Közösségi Ház– Rákóczi utca 37. közötti)* munkára vonatkozóan.

Ajánlati árunk nettó:	11.031.279.-Ft
ÁFA 27%:	2.978.445.-Ft
Bruttó összesen:	14.009.724.-Ft

Ajánlati kötöttségünk ideje 60 nap.
Árajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk megrendelésüket.

Tisztelettel:
PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

A MINŐSÉG GARANCIÁJA
MSZ EN ISO 9001:2015



Reg. number QMS-986/19

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET
MSZ EN ISO 14001:2015



Reg. number EMS-419/19

MUNKABIZTONSÁG FELSŐFOKON
MSZ ISO 45001:2018



Reg. number OHS – 235-1/19

Telki, Rákóczi utca útfelújítása
(Közösségi Ház - Rákóczi utca 37. között)
Költségvetési kiírás

Sorszám	Munkanem leírása	Mennyiség	Mértékegység	Egységár (nettó)	Ár (nettó)
1.	Meglévő burkolat profilba hozása, kátyúk javítása változó vastagságú AC-11 kopó aszfaltkeverékekkel	15,98	m3	110 171 Ft	1 760 533 Ft
2.	AC-11 aszfalt kopóréteg készítése bitumen emulzió alápermetezéssel 5 cm vtg.-ban, gépi bedolgozással	39,29	m3	106 069 Ft	4 167 451 Ft
3.	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 kötő jelű keverékekkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, kézi bedolgozással	7,00	m3	110 171 Ft	771 197 Ft
4.	Aszfaltburkolat marás	140,00	m2	2 847 Ft	398 580 Ft
5.	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása géppel, hidraulikus bontófejjel	28,00	m3	8 867 Ft	248 276 Ft
6.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig I-IV. o. talajban	42,00	m3	3 315 Ft	139 230 Ft
7.	Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel	32,20	m3	1 316 Ft	42 375 Ft
8.	Bontott anyag elszállítása ... km-en belül, lerakóhelyre, járműtűrtéssel, lerakóhelyi díjjal, aszfalt törmelék	4,20	m3	16 532 Ft	69 434 Ft
9.	Bontott anyag elszállítása ... km-en belül, lerakóhelyre, járműtűrtéssel, lerakóhelyi díjjal, darabos anyag	28,00	m3	9 144 Ft	256 032 Ft
10.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-56 jelű, 25 cm vastagságban	35,00	m3	16 223 Ft	567 805 Ft
11.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél kisebb szélességben, Ckt. Jelű keverékből 20 cm vtg.-ban	28,00	m3	38 409 Ft	1 075 452 Ft
12.	Padka lenyesése	314,28	m2	621 Ft	195 168 Ft
13.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, gépi erővel	104,86	m3	908 Ft	95 213 Ft
14.	Föld elszállítás ... km távolságon belül járműtűrtéssel, lerakóhelyi díjjal együtt	104,86	m3	7 996 Ft	838 461 Ft
15.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen Trg. 95%	26,91	m3	853 Ft	22 954 Ft
16.	Padka és elválasztósáv készítése, felületrendezéssel, tömörítés nélkül, helyszínre szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 0/22 zúzottkőből	26,91	m3	14 237 Ft	383 118 Ft
				Összesen Nettó:	11 031 279 Ft
				Áfa 27%:	2 978 445 Ft
				Összesen Bruttó:	14 009 724 Ft

Kelt: Tárnok, 2021.09.03.

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Cégszerű aláírás