

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről:

Név: **Telki Község Önkormányzata**
Címe: 2089 Telki, Petőfi u. 1.
Képviseli: Deltai Károly polgármester
Adószám: 15734862-2-13
Bankszámlaszám: XXXXXXXXXX
Mint Megrendelő, (továbbiakban Megrendelő)

másrészről:

Cégnév: **Fito System Játsszótér Kft.**
Székhely: 1221 Budapest, Palást u. 4.
Képviselő: Berta Andrea ügyvezető
Adószám: 14233289-2-43
Bankszámlaszám: XXXXXXXXXX
Mint Vállalkozó, (továbbiakban Vállalkozó) (együttesen Felek)
között az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződés tárgya

1.1./ Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében részletezett – 7 db. kültéri játsszóeszköz javítási munkái- határidős munkáinak elvégzése.

Helyszín: Telki Muskátli u. játsszótér területe

1.2./ A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy Vállalkozó a Megrendelő számára megrendelje külföldi/belföldi partnerétől és/vagy legyártassa a beépítésre kerülő anyagokat, azaz jelen szerződés egyben megrendelésnek is minősül.

2./ Vállalás

2.1./ Vállalási ár:

Nettó	5 257 515,- Ft
27% ÁFA	1 419 529,- Ft
Bruttó	6 677 044,- Ft

azaz bruttó –hatmillió-hatszázhetvenhétezer-negyvennégy- Ft.

2.2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fentiekben meghatározott ár teljes egészében fix ár, s ehhez képest az időszaki piaci árváltozás költséghatásai a fix áron belül Vállalkozót terhelik. Ha a Magyar Kormány, Országgyűlés vagy más hatósági szerv, illetve az Európai Unió illetékes szerve a jelen szerződés keltét követően olyan, az Vállalkozó akaratától független intézkedést hoz, amely a vételár összegét valamelyikét kényszerűen érinti (pl. vám-, adó-, illetékváltozás stb.), Vállalkozónak jogában áll – a jelen szerződés tárgyát képező eszköz Megrendelőnek történő átadásáig – a vételárat legfeljebb az állami/hatósági intézkedés indokolta mértékben módosítani.

2.3./ Amennyiben a Megrendelő a szerződés tárgyát képző feladat elvégzéséhez más vállalkozót, illetve saját munkaerőt is bevon, úgy annak tevékenységéért és ennek eredményéért a Megrendelő felel. A Vállalkozó ebben az esetben előre egyeztetett módon köteles a Megrendelő által bevont

másik Vállalkozóval, illetve munkaerővel együttműködni, de ez csak a jelen szerződésben foglaltak szerint történhet.

3./ Teljesítés

3.1./ Teljesítési határidők:

Végteljesítési határidő: 2023. július 15.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

3.2./ Teljesítés: A Felek a munkák elvégzését Átadás átvételi jegyzőkönyvvel/Teljesítési igazolással bizonylatolják.

3.3./ A Vállalkozónak joga van a 4.1/ pontban foglaltaktól eltérően részszámla benyújtására - amennyiben a Megrendelő miatt a teljesítési határidő kitolódik - az addig elvégzett munkálatokról, amelyeket a Vállalkozó tárolási nyilatkozattal, készre jelentéssel, szállítólevéllel, vagy egyéb írásos dokumentummal igazolni tud.

4./ Fizetési feltételek

4.1./ Számlák:

megnevezés	nettó összeg	számla kiállítása	fizetési határidő
1. előlegszámla	2 000 000,- Ft + ÁFA	szerződéskötéskor	3 napos átutalás
2. végszámla:	3 257 515,- Ft + ÁFA	végteljesítéskor	30 napos átutalás

A Megrendelő a felé kiállított **számlákat** átutalással fizeti meg a fent jelölt fizetési határidővel. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel.

4.2./ Megrendelő a szerződés aláírásával a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását tanúsítja.

5./ Felek együttműködése

5.1./ A felek kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan tudomásukra jutott körülményről, amely a szerződésben meghatározott feladat tervszerű és ütemes megvalósítását befolyásolhatja.

5.2./ A Vállalkozónak jogában áll e szerződésben foglaltak teljesítéséhez saját hatáskörben alvállalkozót bevonni. Az alvállalkozó munkájáért, a munkavédelmi előírások betartásáért a Vállalkozó felel, az ebből adódó következményeket a Megrendelőre át nem háríthatja. Az alvállalkozó kizárólag a Vállalkozóval áll jogviszonyban, így a közöttük kötött szerződés alapján számolnak el egymás közt, amely a Megrendelővel kötött jelen szerződést nem befolyásolhatja.

5.3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okozott. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és rendelkezésén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amelynek megakadályozása független az érdekelt felek akaratától. Vis maior bekövetkezése estén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkezett késedelem kiküszöbölésére. Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetéseképtelenségét, annak tekintik viszont az építési előírásokban megfogalmazottakhoz képest kedvezőtlen, 2 napon túli időjárást.



5.4./ Kapcsolattartók

a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy:

Név: Hoós Péter

Telefon: [REDACTED]

Email: muszak@telki.hu

b) Vállalkozó által képviselőként megjelölt személy:

Név: Szuhánszky Beatrix

Telefon: [REDACTED]

Email: iroda@jatszoter.hu

6./ Jótállás és szavatosság

6.1/ Vállalkozó az általa elvégzett munkára a törvényben meghatározottak szerint vállal garanciát és szavatosságot.

7./ Egyéb rendelkezések

Peres eljárás esetére felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Amennyiben jelen Szerződés valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez a Szerződés egészének érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a Felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jelen Szerződésben szabályozott célkitűzéseket teljesítsék.

A jelen szerződést és annak minden mellékletét a Felek elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták és ezért, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2023. június 14.

[REDACTED]
Telki Község Önkormányzata
képviselésében
Deltai Károly polgármester
Megrendelő

*Peluzigyi ellenjegyző:
[Handwritten Signature]*

Fito System Játszótér Kft.
1221 Budapest, Pálfi u. 4.
[REDACTED] 89-2-43
1521431

[REDACTED]
Fito System Játszótér Kft.
képviselésében
Berta Andrea ügyvezető
Vállalkozó

1 sz. melléklet


<i>Kód</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>db.</i>	<i>Gyártó</i>	<i>Nettó eszköz egységár</i>	<i>Nettó eszközár összesen</i>
A210H12	Homokozó		Aukam		
	oldalelemek cseréje	4		106 000 Ft	424 000 Ft
A711H10	Hinta bölcsőüléssel		Aukam		
	fa festék 0,75l	4		9 000 Ft	36 000 Ft
J440	Madárfészek hinta		Proludic		
	íves hinta főtartó csere	1		657 220 Ft	657 220 Ft
J1608	Basic Seniur		Proludic		
	középső nagy kötélháló csere	1		1 524 960 Ft	1 524 960 Ft
	felső (létrás)gerendák cseréje	4		87 659 Ft	350 636 Ft
	felső hálós gerenda cseréje	1		79 562 Ft	79 562 Ft
	felső mászófalas gerenda cseréje	1		80 203 Ft	80 203 Ft
J809	Rugós négyes		Proludic		
	ülőlapp csere	1		110 795 Ft	110 795 Ft
	Rugós ló		Proludic		
	kapaszkodó	2		37 170 Ft	74 340 Ft
	piros lemez	1		133 230 Ft	133 230 Ft
J2721	Kanopé		Proludic		
	csavar	1		250 Ft	250 Ft
	kötélháló vízszintes kötélcseréje	1		77 516 Ft	77 516 Ft
	kötélháló 3as kötélcseréje	1		87 147 Ft	87 147 Ft
	fa létra	1		239 093 Ft	239 093 Ft
	csúszda középső oldalelem	2		106 281 Ft	212 562 Ft
	Munkadíj				
	eszközök átnézése, csavar pótlás - meghúzása, alkatrészek cseréje, festés, homokozó elbontása	6		195 000 Ft	1 170 000 Ft
Összesen nettó ár:					5 257 515 Ft
Áfa (27%):					1 419 529 Ft
Mindösszesen bruttó:					6 677 044 Ft

Budapest, 2023. június 14.

Fito System Játszótér Kft.
1221 Budapest, Palást u. 4.
Adószám: 14233289-2-43
Ban

.....
Fito System Játszótér Kft.
képviselésében
Berta Andrea ügyvezető
Vállalkozó

Plus System Informatika Kft.
1221 Budapest, Palotai u. 9.
Telefon: +3633289-2443
Fax: +3633289-11521453



07146876	00021
MAGYARORSZÁG	
FI	1330 Ft
00021	

3

444 03 05

Hobs Peter úr r.

Telki Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Telki

Petőfi S.u.1.

2089

PRIORITY
ELSŐBSEGI
PRIORITAIRE

TÉRTIVEVÉNY
AVIS DE RÉCEPTION

R

BUDAPEST - BUDAFOK 1



RL 1775 004 636 654 8

