

Ajánlatok összehasonlítása

| I. Petőfi utca (Hrsz: 104) útburkolat felújítása 136 mh. | | | |
|--|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Cégnév | Nettó ajánlati ár | +27% Áfa | Bruttó ajánlati ár |
| Puhi - Tárnok Kft. | 3 471 859 Ft | 937 402 Ft | 4 409 261 Ft |
| Útkorona Kft. | 7 782 263 Ft | 2 101 211 Ft | 9 883 474 Ft |
| Hornyák Kft. | 8 186 736 Ft | 2 210 419 Ft | 10 397 155 Ft |
| II. Telki Pipacsvirág Általános Iskola mögötti, Harangvirág utcai (Muskátli utca – Kamilla utca között) járdaburkolat kialakítása 103 mh. | | | |
| Cégnév | Nettó ajánlati ár | +27% Áfa | Bruttó ajánlati ár |
| Puhi - Tárnok Kft. | 4 169 305 Ft | 1 125 712 Ft | 5 295 017 Ft |
| Útkorona Kft. | 8 300 986 Ft | 2 241 266 Ft | 10 542 252 Ft |
| Hornyák Kft. | 9 993 908 Ft | 2 698 355 Ft | 12 692 263 Ft |
| III. Rákóczi utcai (Tölgyfa utca – Fő utca között) járdaburkolat felújítása 29 mh. | | | |
| Cégnév | Nettó ajánlati ár | +27% Áfa | Bruttó ajánlati ár |
| Puhi - Tárnok Kft. | 422 873 Ft | 114 176 Ft | 537 049 Ft |
| Útkorona Kft. | 751 733 Ft | 202 968 Ft | 954 701 Ft |
| Hornyák Kft. | 755 970 Ft | 204 112 Ft | 960 082 Ft |
| IV. Fő utcai (Rákóczi utcai gyalogátkelőhely – Muskátli utcai gyalogátkelőhely között) járdaburkolat felújítása 285 mh. | | | |
| Cégnév | Nettó ajánlati ár | +27% Áfa | Bruttó ajánlati ár |
| Puhi - Tárnok Kft. | 4 931 410 Ft | 1 331 481 Ft | 6 262 891 Ft |
| Útkorona Kft. | 6 165 606 Ft | 1 664 714 Ft | 7 830 320 Ft |
| Hornyák Kft. | 10 678 905 Ft | 2 883 304 Ft | 13 562 209 Ft |
| II. - III. - IV. járda összesen | | | |
| Cégnév | Nettó ajánlati ár | +27% Áfa | Bruttó ajánlati ár |
| Puhi - Tárnok Kft. | 9 523 588 Ft | 2 571 369 Ft | 12 094 957 Ft |
| Útkorona Kft. | 15 218 325 Ft | 4 108 948 Ft | 19 327 273 Ft |
| Hornyák Kft. | 21 428 783 Ft | 5 785 771 Ft | 27 214 554 Ft |
| I. - II. - III. - IV. Mindösszesen | | | |
| Cégnév | Nettó ajánlati ár | +27% Áfa | Bruttó ajánlati ár |
| Puhi - Tárnok Kft. | 12 995 447 Ft | 3 508 771 Ft | 16 504 218 Ft |
| Útkorona Kft. | 23 000 588 Ft | 6 210 159 Ft | 29 210 747 Ft |
| Hornyák Kft. | 29 615 519 Ft | 7 996 190 Ft | 37 611 709 Ft |